湖南科技职业学院房屋构筑物清查项目采购需求

项目采购内容

	序号
	工作内容
	工时计划
	报价金额

	1
	根据学院提供的资产清单进行现场盘点，按照标准工程项目分类方法，列出实际盘存的房屋建筑物、构筑物、附属工程清单，并了解其实际的建筑面积、建筑结构、层数、层高等基本信息，完善固定资产卡片应填写内容。
	10个工作日
	20000

	2
	根据清点后的固定资产清单与财务账核对，对财务账设置的明细分类进行清理调整，对于财务账与清查表中一致的项目，根据财务付款结算记录归集对应成本；对于财务账与清查表不一致的项目，以清查表项目为准，在财务账中清理相关成本，重新分项目归集调整。
	60个工作日
	40000

	3、
	对于清点表中无法找到对应财务核算项目，分析判断是否列支成本在其他项目中，账外资产予以评估；财务账中实在无法区分项目的工程支出，先归集后分摊入各项目。
	10个工作日
	20000

	4、
	财务账目清理完成后，需要对各项目账面成本进行合理性评估，是否符合该项目在建成时的市场建筑成本价格，对于不合理的项目，再追查具体形成原因，是否存在未入账的成本或多记成本，再确定如何调整账务。
	10个工作日
	20000

	5、
	如果需要对于学院资产按照现时价格进行重估，可提供现值评估报告。
	
	150000

	
	合    计
	
	250000


二、项目绩效要求
	要 求
	内  容
	备  注

	一、

供应商特定资格条件要求
	1、供应商需具有在有效期内的湖南省档案行政主管部门颁发的档案中介服务机构备案相关证明；

2、资产清查评估公司资质要求:具有正式资格的资产评估机构;业务水平高、职业道德好、社会信誉高、并具有丰富的证券业务及相关金融、法律、经济方面的知识。
资产评估公司资质要求:
必须是已经取得省级以上国有资产评估资格的评估机构,授予正式资产评估资格的评估机构。

2、具有正式资格的资产评估机构,必须是业务水平高、职业道德好、社会信誉高并拥有丰富评估经验的机构,以往没有发生过明显工作失误或违反职业道德的行为。
3、评估机构中的专职人员必须具有较高的资产评估水平、经验和技能,并具有丰富的证券业务及相关金融、法律、经济方面的知识。
	

	二、

技术规格、参数与要求
	（一）项目名称 ：湖南科技职业学院房屋构筑物清查
（二）项目范围：1、根据学院提供的资产清单进行现场盘点，按照标准工程项目分类方法，列出实际盘存的房屋建筑物、构筑物、附属工程清单，并了解其实际的建筑面积、建筑结构、层数、层高等基本信息，完善固定资产系统应填内容率为100%。

根据清点后的固定资产与财务账和固定资产系统核对确保匹配率为100%，并对财务和固定资产系统的内容明细分类进行清理调整。

对于固定资产系统里已经拆除的房屋构筑物进行实地勘察，并出具财务报告，进行系统更改。

财务账目和固定资产系统清理完成后，需要对各项目账面成本进行合理性评估，是否符合该项目在建成时的市场建筑成本价格，对于不合理的项目，再追查具体形成原因，是否存在未入账的成本或多记成本，再确定如何调整账务。

如果需要对于学院资产按照现时价格进行重估，可提供现值评估报告。

项目用途：该项目的实施将聘请有资质的专业评估机构对房屋构筑物的清查和出具评估报告，以解决学校多年来帐实不符的问题。

项目现状
国有资产处资产管理系统里土地、房屋构筑物数量为148项，总金额为1.79亿。

我院两校区实际有房屋共110处，其中雨花校区有女生宿舍11栋、男生宿舍7栋。教学楼、体育馆、教师宿舍等33栋房屋，共计51处。暮云校区有男生宿舍共6栋、女生宿舍共8栋，教学楼、软件楼、教学楼、皮革仓库等45处房屋，共计59处。

两校区现有已拆除的房屋六项，未及时处置并更新系统信息。

由于历史原因，固定资产中的房屋构筑物严重不符。固定资产系统里有的房屋构筑物，实物已不存在。而有的建筑物固定资产却没有入帐。原来的固定资产房屋构筑物入帐名称不规范，地点不明晰，导致无法归纳统计。

系统中数据与实际上的差额中包括帐面上有记录，但实物不存在的，还有实物存在，但未记录入帐，所以有必要对房屋建筑物进行彻查，保证帐实一致。

验收标准和方法：

根据学院提供的资产清单进行现场盘点，按照标准工程项目分类方法，列出实际盘存的房屋建筑物、构筑物、附属工程清单，并了解其实际的建筑面积、建筑结构、层数、层高等基本信息，完善固定资产系统应填写内容。
根据清点后的固定资产清单与财务账核对，对财务账设置的明细分类进行清理调整，对于财务账与清查表中一致的项目，根据财务付款结算记录归集对应成本；对于财务账与清查表不一致的项目，以清查表项目为准，在财务账中清理相关成本，重新分项目归集调整。
对于清点表中无法找到对应财务核算项目，分析判断是否列支成本在其他项目中，账外资产予以评估；财务账中实在无法区分项目的工程支出，先归集后分摊入各项目。
财务账目清理完成后，需要对各项目账面成本进行合理性评估，是否符合该项目在建成时的市场建筑成本价格，对于不合理的项目，再追查具体形成原因，是否存在未入账的成本或多记成本，再确定如何调整账务。
清查结束后提供相关资料，对可以入帐的房屋构筑物在国有资产系统数据进行调整修正，无法入帐的房屋构筑物按照现时价格进行重估，提供现值评估报告，保证帐实相符。
（六）其它需要说明的事项：相关未尽事宜，中标方与采购人友好协商处理；
	

	三、

履约要求
	1、工期要求

1.1工期：签订合同后90日完工、验收合格并交付采购人投入使用。

1.2、地点：雨花校区和天心南校区。

2、质量保证

供应商提供的数据应是按实际内容提供，应符合相关规范和标准（参数中有特殊要求的，按要求执行）,满足学校提出的需求。

3、实施要求

1、按实际清查结果，调整完善国有资产系统内数据，达到帐实相符。

2、对财务帐目进行清查调整分类归集，对可以入帐的房屋构筑物在国有资产系统数据进行调整修正，无法入帐的房屋构筑物按照现时价格进行重估，提供现值评估报告。


	


